!-47

'1.
1. . _r'-lll
|

L
wf
banovici

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banoviéi; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax; 00387 35 875-166
RjeSenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

www.rmub.ba

Porezni broj: 03421100

Broj: 1- 209 123

Banoviéi, _@ M\, 2023. godine

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
“REVIZIJA DRP ODVODNJAVANJA PK ,TURIJA“ | PRP ODLAGANJA OTKRIVKE U OTKOPNI
PROSTOR JUZNOG REVIRA* u svrhu istrazivanja trzista.

Zainteresovani ponudadi dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga
ovog zahtjeva do odredenog roka na e-mail Ugovornog organa: edis.softic@rmub.ba

Rok za dostavljanje ponude je ,ﬂ5 M

.2023. godine do 10% sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail:
edis.softic@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda

| - 269 /23 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon: 035/ 870 — 356, 035/ 870 — 319.

S postovanjem,

Transakcijski raéuni:
161 0250 007 190075
132 1300 309 179345
154 3602 003 310866
555 0530 049 467130
102 7090 000 001366

Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla

NLB Banka d.d. Tuzla, filjala Banoviéi
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH

Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar

134 0011 110 000855 Asa Banka BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo



OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUDACA:

Naziv i broj nabavke: “ REVIZIJA DRP ODVODNJAVANJA PK

OTKRIVKE U OTKOPNI PROSTOR JUZNOG REVIRA ”

Aneks 2.

»TURIJA“ | PRP ODLAGANJA

| - /23
Datum:
Broj ponude;
Jed. Ukupan
Redni Naziv cijena bez | iznos bez
broj — PDV-a PDV-a
(KM/kom) (KM)
1. REVIZIJA DRP ODVODNJAVANJA PK » TURIJA*
5 REVIZIJA PRP ODLAGANJA OTKRIVKE U OTKOPNI PROSTOR JUZNOG

REVIRA

Iznos bez PDV-a:

PDV (17%):

|lznos sa PDV-om:

Rok izvr§enja usluge:

Uslovi i nagin pla¢anja: Odgodeno 30 dana od dana prijema fakture

Napomena:

1. Cijene moraju biti izrazene u KM osim inostranih
Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrzi sve naknade koje ugovorni
Ugovorni organ ne smi

3. U sludaju razlike izme

cijenama.
4. Jedini¢na cijena stavke se ne smatra radunskom greskom, odnosno ne moze se ispravljati.

M.P.

OVLASTENO LICE PONUPACA

(Potpis)

ponudaca koji cijenu ponude izrazavaju valutom EUR.

organ treba platiti dobavljadu.
Je Imati nikakve dodatne troskove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

du jediniCnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ¢e se izvrsiti u skladu sa jediniénim
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Broj: /5 -2712 /23
Banovidi, 77- /C- 2023, godine

Na osnovu odobrenog Naloga broj: od __godine izdajem:

PROJEKTNI ZADATAK

1. NAZIV PROJEKTA: DRP Odvodnjavanje PK ,, Turija“

2. OPSTI PODACI

2.1. Narucilac projekta — Investitor: Rudnici mrkog uglja ,Banoviéi* d.d. Banovici

2.2. Projektant:
2.3. Saradnici:

Rok izrade: 120 dana

3. OBRAZLOZENJE POTREBE ZA IZRADOM

Kako je dosada$nja projektna dokumentacija tretirala proces odvodnjavanja parcijalno, po revirima, ukazala se
potreba za izradom DRP Odvodnjavanje PK ,Turija“ koji ¢e obuhvatiti cjelokupan proces odvodnjavanja. Ovaj
DRP ée obuhvatiti dimenzionisanje svih objekata odvodnjavanja, kao i tretiranje evakuisane vode iz kratera
povrsinskog kopa, te njeno ispustanje u sliv rijeke Turije (regulacija I) i sliv rijeke Litve (regulacija ll), a sve u
skladu sa vazeéim zakonskim propisima. Potreba za izradom DRP Odvodnjavanje PK ,Turija® proizilazi iz
ginjenice da se geometrija slivnih povrsina i kratera povrsinskog kopa izmijenila u odnosu na raniju projektnu

dokumentaciju.

4. PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE

4.1. Glavni rudarski projekat PK “Turija” iz 1973. godine,

4.2. Glavni projekat regulacije rijeke Turije u sklopu PK “Turija”, regulacija | iz 2013. godine,

4.3. Glavni projekat regulacije rijeke Turije u sklopu PK “Turija”, regulacija Il iz 2013. godine,

4.4. DRP Odvodnjavanje sjevernog sliva PK “Turija” iz 2008. godine,

4.5.DRP Prve etape razvoja PK “Turija” RMU “Banoviéi”, projektno rieSenje evakuacije i preciscavanja
vode iz kratera povrsinskog kopa iz 2010. godine,

4.6.DRP druge etape razvoja PK “Turija” RMU “Banovic¢i”, primjena kombinovanog sistema za otkrivku sa
polustacionarnim drobili¢nim postrojenjima, transporterima sa gumenom trakom i odlagacem iz 2013.

odine,

4.7. gjeéenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-159-7/19, od 10.06.2019.g.

4.8. Rjesenje o obnovljenoj okolinskoj dozvoli broj: UPI 05/2-23-11-79/17, od 17.11.2017.9.

4.9. Ostala odobrena projektna dokumentacija RMU “Banovi¢i" d.d. Banovidi,

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoliena bez odobrenja ovlaS¢enog lica Rudnici mrkog uglja "Banovi¢i" d.d. Banoviéi

RMU.730-02
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5 TEHNICKO RJESENJE ZADATKA

5.1. Prikaz postojeceg stanja,

5.2. Podloge za projektovanje,
5.3. ObrazloZenje potrebne rekonstrukcije postojeceg sistema odvodnjavanja PK ,Turija’,

5.4. Tehni&ko rieSenje zadatka sa uklapanjem u postojeci sistem eksploatacije,
5 5 Tehnitko-ekonomska analiza opravdanosti rekonstrukcije postojeceg sistema odvodnjavanja PK ,Turija’,

5.6. Predmijer i predraéun opreme i radova na rekonstrukciji postojeéeq sistema odvodnjavanja PK ,Turija".

6. POSEBNE MJERE ZASTITE

7. POSEBNI ZAHTJEVI

DRP uraditi saglasno odredbama Zakona o rudarstvu (Sl.novine FBIH broj 26/10), Pravilnika o sadrzaju,
redosljedu izrade, sastavnim dijelovima i nainu izrade rudarskih projekata (Sl.novine FBiH broj 53/12) i drugim
zakonskim propisima, normativima i standardima koji regulisu ovu materiju. |
Pri izradi DRP koristiti savremeni pristup i softvere iz oblasti geologije i rudarstva.

Investitor je duzan predmetnu tehni¢ku dokumentaciju podvrgnuti reviziji u roku od mjesec dana.

Projektna organizacija je duzna nakon obavljene revizije i otklanjanja primjedbi predati Investitoru uradenu projekinu
dokumentaciju u 4 (Setri) istovjetna primjerka i u digitalnoj formi na CD/DVD-u.

=

KORISNIK: SAGLASAN: 7 /7 QDOBRAVA:
Teh. ruk. Rudnika Rukovodilac sektora proj R/tnvanja VD ;_l'zxqj*%ﬁi di ktﬁ%;aﬁ tehnitke poslove
“Povrsinska gksploatacija uglja” teh-tehn. planiranjaj razvoja f‘( -»’:; .~ L
i%{-_';i P .\ r_‘_f'
NG A WL,

Mr Bego ‘ﬁ'r_gggiﬁ Migs :"Beéié, dipl.inz.rud.

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovliadéenog lica Rudnici mrkog uglja "Banovi¢i” d.d. BanoviCi
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Banovici, /9 /4. 2023. godine L

Na osnovu odobrenog Naloga broj: _od__ _____godine izdajem:

PROJEKTNI ZADATAK

1. NAZIV PROJEKTA: POJEDNOSTAVLJENI RUDARSKI PROJEKAT ODLAGANJA OTKRIVKE U OTKOPAI
PROSTOR JUZNOG REVIRA PK ,TURIJA"

2. OPSTI PODACI
2 1. Narugilac projekta — Investitor: Rudnici mrkog uglja ,Banovi¢i* d.d. BanoviCi

2.2. Projektant:
2.3. Saradnici:

Rok izrade: 2 mjeseca

3. OBRAZLOZENJE POTREBE ZA IZRADOM

Ograni¢enje odlagalisnog prostora na povrsinskom kopu Turija definisan je DRP druge etape razvoja PK ,Turij
RMU . Banoviéi‘ d.d. Banovi¢i primjena kombinovanog sistema za otkrivku sa polustacionarnim drobilicni
postrojenjima, transporterima sa gumenom trakom i odlagaéem, 2013. godine, Rudarski institut d.d. Tuzla.

Usmjerenjem i forsiranjem rudarskin radova u juznom reviru koji je bio sa povoljnim odnosom otkrivka/ugalj doslo !

u zavrénu fazu otkopavanja u konturi pomenutog DRP-a.
Kako uvodenje kombinovane tehnologije | odlaganje otkrivke na vanjsko odlagaliste Cubri¢ jos nije zazivjelo doslo

do poremecéaja rebalansa masa po odlagalistima. Odlaganje otkrivke do danasnjeg dana se vrsi kamionsk

transportom na zapadno vanjsko | unutradnje odlagaliste.
Limitirani raspolozivim prostorom za odlaganje otkrivke kamionskim transportom ukazala se potreba za alternativnc

lokacijom i formiranjem unutrasnjeg odlagali$ta u otkopanom prostoru juznog revira.

4. PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE
4 1 Glavnom rudarskom projektu povrsinskog kopa "Turija"; Titovi rudnici "Kreka-Banovi¢i" u Tuzli, 1973 godi

42 DRP DRUGE ETAPE RAZVOJA P.K. TURIJA RMU BANOVICI, primjena kombinovanog sistema za otkriv
sa polustacionarnim drobilicnim postrojenjima, transporterima sa gumenom trakom i odlaga¢em, Rudar:

institut d.d. Tuzla, 2013. godine.
4 3 Ostala odobrena projektna dokumentacija RMU “Banoviéi” d.d. Banovici.

4.4. Geodetska podloge azurnog stanja.

5 TEHNICKO RJESENJE SA UKULAPANJEM U PROJEKTOVANO STANJE
- Prikaz postoje¢eg stanja.

- Obrazlozenije potrebe izrade projekta.

- Tehni&ka rie$enja zadatka sa uklapanjem u postojeci sistem.
- Prora&un maksimalnog prostora za odlaganje.

- Priklju¢ak odlagalista na saobracajnice.

. Zadtita odlagalista od povrsinskih voda.

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovladéenog lica Rudnici mrkog uglja "Banoviéi" d.d.
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6. TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA

7 PREDMJER | PREDRACUN RADOVA
3. POSEBNE MJERE ZASTITE

9. POSEBNI ZAHTJEVI

Tehnika rieSenja treba da budu uskladena sa DRP DRUGE ETAPE RAZVOJA P.K. TURIJA RMU BANOVIC
primjena kombinovanog sistema za otkrivku sa polustacionarnim drobilicnim postrojenjima, transporterima s
gumenom trakom i odlagatem, 2013. godine, Rudarski institut d.d. Tuzla.

Projekat je potrebno je uraditi u skladu sa 7akonom o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (SI. Novine FBi
broj: 26/10), Pravilnikom o sadrzaju, redoslijedu izrade, sastavnim dijelovima i na&inu izrade rudarskih projekata (E
Novine FBiH broj; 53/12) i drugim zakonskim propisima, normativima i standardima za datu oblast.

Pri izradi pojednostavljenog rudarskog projekta koristiti savremena dostignu¢a i metode rudarske nauke | tehnike.

Projekat kompletirati sa svim neophodnim prilozima i dostaviti Sektoru za projektovanje, tehni¢ko-tehnolosk
planiranje i razvoj u 4 istovjetna primjerka u digitalnoj formi (word dokument, * dwg) na CD/DVD-u.

KORISNIK: SAGLASAN: OBRAVA:
Rudnik "Povrinska eksploatacija uglja” Rukovodilac sektor rojektovanja  lzvrsni direk{pr za tehni¢ke poslov
Teh. rgk Rjgnika “PEU’ teh-tehn._planiraija i razvoja

mr. Bego Birpgar mr. Jasmijrf JamaKovic, dipl.inZZrud. c?r. Mirsad\Becié, dipl.inz.rud.

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlagéenog lica Rudnici mrkog uglja "Banovi¢i” d.d.

RMU.730-02




