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ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavijamo Vam specifikaciju potrebne robe/uslugelradova za:
“DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT ODLAGALISNOG TRANSPORTERA |
ODLAGACA NA VANJSKOM ODLAGALISTU PK TURIJA (Rudarsko tehnologki,
masinski i elektro dio)“ u svrhu istrazivanja trzista.

Zainteresovani ponudadi dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz
prloga ovog zahtieva do odredenog roka na e-mail Ugovornog organa:

edis.softic@rmub.ba.

Rok za dostavljanje ponude je 01.06.2023. godine do 10% sati,

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na adresu na
e-mail: edis.softic@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda

P 46?5 /23 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 — 356, 035 / 870 - 319.

S postovanjem,

Predsjednik komisije za javne nabavke

=5

Edis Softi¢, dipl.ecc.
Transakcijski raéuni:
161 0250 507 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla 306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzia, filijala Banoviéi 134 5801 004 382649 AsaB_ankq BHd.d. Sarajeyo
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH 186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.

i it banka d.d. Mostar
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla 338 4402 212 197081 UniCredit t
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo 199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo



OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUDACA:

Naziv i broj nabavke: “ DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT
TRANSPORTERA | ODLAGACA NA
CUBRIC PK TURIJA (Rudarsko tehnol

ODLAGALISNOG

ANEKS 2.

VANJSKOM ODLAGALISTU
o$ki, masinski i elektro dio)*

| - /23
Broj ponude: Datum:
B Jediniéna |
cijena bez Iznos
; Jedinica == PDV-a bez PDV-a
R.B. Naziv mijere Kolig¢ina
(navesti (navesti
valutu) valutu)
Izrada projekta
1 Dopunski rudarski projekat odlagalidnog transportera
' i odlaga¢a na vanjskom odlagali§tu Gubri¢ PK JTurija* |  komad 1
(Rudarsko tehnoloski, masinski i elektro dio)
Ukupno bez PDV-a: ]
Popust:

Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:

Rok izrade:

Uslovi i naéin plaéanja: Odgodeno 60 dana od dana prijema fakture

Napomena:

s

2

S

Cijene moraju biti izrazene u KM osim inostranih
Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

M.P.

OVLASTENO LICE PONUDACA

(Potpis)

ponudacga koji cijenu ponude izrazavaju valutom EUR.

Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadr?i sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavija&u.

Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troskove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

cijenama.

. Jedini€na cijena stavke se ne smatra radunskom greskom, odnosno ne moze se ispravijati. o _
. Ponudat je uz ponudu obavezan dostaviti dokaz da je registrovan za obavljanje projektovanja i da ispunjava

. U slu€aju razlike izmedu jediniénih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ée se izvrditi u skladu sa jediniénim

zakonom propisane uslove za obavljanje projektovanja u skladu sa vaZeéim zakonima, normativima i

propisima

. Navedeni projekat izraditi u 4 (&etri) originalna primjerka.
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i Poipia:
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Banovici, 9-5 ..@C—: 2023. godine

Na osnovu odobrenog Naloga broj: od godine izdajem:

PROJEKTNI ZADATAK

1. NAZIV PROJEKTA: DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT ODLAGALISNOG TRANSPORTERA | ODLAGACA
NA VANJSKOM ODLAGALISTU CUBRIC PK ,TURIJA*, RUDARSKO TEHNOLOSKI,
. MASINSKI | ELEKTRO DIO
2. OPSTI PODACI
2.1. Naru¢ilac projekta — Investitor: Rudnici mrkog uglja ,Banovi¢i“ d.d. Banoviéi

2.2. Projektant:
2.3. Saradnici:
Rok izrade: 3 mjeseca
3. OBRAZLOZENJE POTREBE ZA IZRADOM

Kombinovani sistem transporta otkrivke iz PK , Turija“ u prostor bivéeg PK Cubrié, definisan je DRP druge etape
razvoja PK ,Turija® RMU ,Banovi¢i‘ d.d. Banoviéi primjena kombinovanog sistema za otkrivku sa
polustacionarnim drobiliénim postrojenjima, transporterima sa gumenom trakom i odlaga¢em, 2013. godine,
Rudarski institut d.d. Tuzla. Osim navedenog projekta postoje i drugi rudarski projekati koji su definisali i obradili
pojedine dijelove transportnog sistema. U navedenoj projektnoj dokumentaciji definisani su rudarsko-tehnolo$ki,
geodetski, gradevinski, masinski i elektro parametri drobiliénih postrojenja (DP-1 i DP-2), magistrainih
transportera (MT-1, MT-2 i MT-3) i veznog transportera (VT). Navedena drobili¢na postrojenja, magistralni i
vezni transporteri su uradeni i instalisani na terenu po projektnoj dokumentaciji.

Kako bi iskoristili postoje¢u instalisanu opremu i nastavili radove na izgradnji planiranog DTO sistema potrebno
je uraditi dopunski rudarski projekat.

Navedeni projekat bi definisao izradu platoa za postavijanje potpornih kolica, rad odlaga¢a ARs-B 5500.50, trasu
odlagali$nog transportera na koti 420 m n.m. duzine cca 400 m, sa moguénosti produzavanja odlagali§nog
transportera prema jugu i lepezastog napredovanja na odlaganju u pravcu jugoistoka.

Projektna rjeSenja potrebno je prilagoditi svemu navedenom, te ih uskladiti sa postojecim stanjem na terenu,
instaliraniom i raspolozivom opremom koja je u posjedu RMU ,Banoviéi d.d. Banovici.

4. PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE

4.1.DRP DRUGE ETAPE RAZVOJA P.K. TURIJA RMU BANOVICI, primjena kombinovanog sistema za otkrivku
sa polustacionarnim drobiliénim postrojenjima, transporterima sa gumenom trakom i odlagaéem, Rudarski
institut d.d. Tuzla, 2013. godine.

4.2. DRP DRUGE ETAPE RAZVOJA P.K. TURIJA RMU BANOVICI, primjena kombinovanog sistema za otkrivku
sa polustacionarnim drobiliénim postrojenjima, transporterima sa gumenom trakom i odlagagem, 2015.
godine, masinski dio, napajanje elektricnom energijom i gradevinski dio, Rudarski institut d.d. Tuzla.

4.3.NuZna odstupanja od DRP DRUGE ETAPE RAZVOJA P.K. TURIJA RMU BANOVICI, primjena
kombinovanog sistema za otkrivku sa polustacionarnim drobiliénim postrojenjima, transporterima sa
gumenom trakom i odlagatem KNJIGA 4 - Napajanje elektricnom energijom, 2020. godine, RMU ,Banoviéi*
d.d. Banovici.

4.4. Dopunski rudarski projekat - Tehniki projekat transportnog sistema jalovine na PK , Turija“~elektro dio, 1988.
godine ENERGOINVEST-TTU Tuzla.

4.5.Dopunski rudarski projekat - Tehnicki projekat transportnog sistema jalovine na PK ,Turija“-elektro dio
KNJIGA 6 Presipna kolica PK-2, 1988. godine ENERGOINVEST-TTU Tuzla.

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlaséenog lica Rudnici mrkog uglja "Banoviéi” d.d.
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4.6. DRP odlaganja otkrivke sa PK ,Turija“ u prostor PK ,Cubri¢* RMU Banovi¢i primjenom tragnog transportera
otkrivke, Rudarski institut d.d. Tuzla, Tuzla, mart 2018. godine.

4.7. DRP odlaganja otkrivke sa PK Turija RMU Banovici primjenom traénog transportera otkrivke, | faza, Knjiga
1- Rudarsko-tehnolo$ki dio, knjiga 2-masinski dio i knjiga 3- elektro dio, Rudarski institut d.d. Tuzla, Tuzla,
juli 2020. godine.

4.8. Pojednostavljeni rudarski projekat evakuacija vode iz kratera bivéeg povrSinskog kopa Cubri¢; RMU

,Banoviéi‘, 2019. godine.

4.9. Idejni projekat deponovanja $ljake i pepela iz TE Banoviéi u krater PK Cubrié, Rudarski institut Tuzla, 2015.
godine.

4.10. Ostala odobrena projektna dokumentacija RMU “Banovici” d.d. Banoviéi.

4.11. Geodetska podloge azurnog stanja.

5.1. TEHNICKO RJESENJE SA UKULAPANJEM U PROJEKTOVANI SISTEM - RUDARSKO TEHNOLOSKI
DIO
- Prikaz postojeceg stanja.

- Pripremni radovi na izradi po&etnog nasipa (plato) ispod pogonsko natezne stanice veznog transportera za
postavljanje potpornih kolica.

- Postavljanje potpornih kolica ispod pogonsko-natezne stanice veznog transportera (bez presipnih kolica),

- Direktno odlaganje otkrivke odlagatem ARs-B 5500.50 (transport linija vezni transporter- odlagac).

- Projektno rje$enje trase odlagali$nog transportera sa gumenom trakom na koti 420 m n.m. duzine cca 400 m.

- Definisati maksimalnu mogué¢u duzinu odlagaliSnog transportera i lepezastog napredovanja odlagalista u
praveu jugoistoka.

- Tehnolo$ki proces odlaganja otkrivke kontinuiranom tehnologijom, produZavanja odlagaliSnog transportera i
lepezastog napredovanja odlagalista u pravcu jugoistoka sa proratunima.

- Obraéun koli¢ine otkrivke potrebne za izradu trase odlagali$nog transportera i platoa pogonske-natezne
stanice odlagalinog transportera.

- Proradun maksimalnog prostora za odlaganje.

- Razvoj odlagalista i moguénost maksimalnog napredovanja.

- Osnovni parametri i rad presipnih kolica i odlaga¢a ARs-B 5500.50.

- Priklju¢ak odlagalidta na saobracajnice.

- Zastita odlagalidta od povrsinskih voda.

- Crtane priloge izraditi u adekvatnoj razmjeri i formatu.

- Dati uputstva za rad presipnih kolica i odlagaéem.

5.2, TEHNICKO RJESENJE SA UKLAPANJEM U PROJEKTOVANI SISTEM - MASINSKI DIO

- Opis odlagali$nog transportera, definisanje svih elemenata koji ¢ine odlagalisni transporter.

- Ulazne podatke: Kapacitet, $irina transportne trake, brzinu transportera i geometriju transportera, uskladiti sa
vrijednostima definisanim u projektu veznog transportera.

- Detaljan proratun odlagali$nog transportera u skladu s DIN22101 (2002) za duZinu od 400 [m] (u proracun
uzeti u obzir opremu sa kojom Investitor raspolaze i koju planira ugraditi).

- Detaljan proraéun odlagali$nog transportera u skladu s DIN22101 (2002) za maksimalno mogucu duzinu
odlagali$nog transportera (u proratun uzeti u obzir opremu sa kojom Investitor raspolaZe i koju planira
ugraditi).

- Sematski prikaz pogonsko-natezne i povratno presipne stanice, presipnih kolica (,S* voza) i potpornih kolica.
- Dispozicija odlagali$nog transportera.

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja oviadéenog lica Rudnici mrkog uglja "Banoviéi" d.d. J
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5.3. TEHNICKO RJESENJE SA UKULAPANJEM U PROJEKTOVANI SISTEM - ELEKTRO DIO

ugradenu rezervnu opremu na RP-VT1 za Potpuno napajanije i funkcionalan rad odlagali$nog transportera i odlagaca.
Za napajanje motora na odlagaliSnom transporteru predvidjeti rezervne motorne ¢elije u RP-VT1. Takoder za
pokretanje motora predvidjeti rezervne ¢elije u kontejneru upustaca.

VT1. lzvrsiti izbor konstrukcije i presjeka napojnih kablova za motore transportera i odlagaga vodeéi racuna o
njihovom naéinu polaganja.
U dijelu napajanja potroga&a odlagalidnog transportera i odlagaca uraditi sliedece:
- Uraditi provjeru opreme ugradene u ¢elije za napajanje motora odlagali$nog transportera i odlagaéa u novim
uslovima koristenja.
- Obraditi pokretanje motora preko rotorskih upustata uzimajuéi u obzir krajnju udaljenost motora od kontejnera sa
upustacima.
- lzvrsiti proradun i provjere na kratak spoj i pad napona posmatrane visokonaponske mreze.
- Obraditi na¢in polaganja kablova za napajanje pogonskih motora odlagalidnog transportera i odlagaga. Polaganje
kablova za napajanje odlagaca predvidjeti po konstrukciji transportera, preko presipnih kolica i odlagaca.
- Dati jednopolnu $emu visokonaponske mreze te dispoziciju opreme i trasu polaganja kablova na situacionoj karti.
- Obraditi primijenjene sisteme zastite od opasnih napona dodira i koraka u VN mrezi.
- Obraditi i dati podesenja zastita u Celijama za napajanje motora odlagalisnog transportera i odlaga&a uzimajuéi u
obzir ugradenu opremu.
- Obraditi zastitu od prenapona.
- Obraditi i dati pode$enja zastite od zemljospoja u celiji za napajanje odlagaca.

Projekat treba da obuhvata projektovanje elektro dijela sistema i elemenata unutar sistema u svemu prema
zahtjevima iz masinskog dijela projekta uz kompletno upravljanje odlagaliSnim transporterom iz upravljackog
kontejnera i pulta za vezni transporter uz potrebne rekonstrukcije na istim, a treba da sadr3i sliedece:

- Napajanje NN potrogaéa predvidjeti sa ku¢nog transformatora veznog transportera.

- Napajanje upravljackog ormara presipnih kolica je predvideno sa odlagaga.

- Razvod energije po postrojenjima, kao i nagin polaganja kablova.

- Proradun presjeka kablova i provjera istih.

- Proratun struja KS i pada napona.

- Kontrolu opreme na kratak Spoj.

- Kontrola djelovanja zastite na kratak Spoj.

- Zastitu od previsokih napona dodira, zemnog spoja i pogonskih prenapona.

- Galvansko povezivanje metalnih masa.

- Obraditi rasvjetu prema tehni¢kim propisima za pomenutu vrstu objekta.

- Projektom obraditi kompenzaciju reaktivne energije VN motora sa pripadajucim zastitnim mjerama.

- Projektom obraditi elektromotorne pogone i osvjetlienje transportera prema osnovnim karakteristikama iz

masinskog dijela.

- Projektom rijesiti elektromotorni razvod (VN i NN) sa smjestajem na samim uredajima.

- Projektom obraditi potreban sistem zastite Za ovu vrstu objekta i zastitne mjere pri izgradnji i eksploataciji objekta.

- Dati sve potrebne proragune neophodne za izbor opreme.

- Predloziti organizaciju radova, tehnologki redoslijed montaZe i demontaze kod pomjeranja pogonske stanice, kao

i specifikaciju radne snage potrebne za vodenje tehnolo&kog procesa i odrzavanja.

- Dati uputstva za rukovanije i odrzavanije elektro opremom.

- Obraditi opste i posebne mjere zastite u 6 kV mrezi i NN mrezi.

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlaséenog lica Rudnici mrkog uglja "Banoviéi" d.d.
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6. TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA

6.1. Tehnitka analiza

6.2. Ekonomska analiza

6.2.1. Operativni tro8kovi rada odlagali$nog transportera
6.2.2. Operativni tro8kovi rada odlagaca

7. PREDMJER | PREDRACUN RADOVA
7.1. Predmjer i predradun opreme i radova rudarsko-tehnolo3ki dio

7.2. Predmijer i predraun opreme i radova masinski dio
7.3. Predmjer i predraéun opreme i radova elektro dio
7.4. Rekapitulacija troSkova opreme i radova

8. POSEBNE MJERE ZASTITE

9. POSEBNI ZAHTJEVI

Tehnika rjedenja treba da budu uskladena sa DRP DRUGE ETAPE RAZVOJA P.K. TURIJA RMU BANOVICI,
primjena kombinovanog sistema za otkrivku sa polustacionarnim drobiliEnim postrojenjima, transporterima sa
gumenom trakom i odlagagem, 2015. godine, masinski dio, napajanje elektricnom energijom i gradevinski dio,
Rudarski institut d.d. Tuzla, Nuzna odstupanja od DRP DRUGE ETAPE RAZVOJA P.K. TURIJA RMU BANOVICI,
primjena kombinovanog sistema za otkrivku sa polustacionamim drobiliénim postrojenjima, transporterima sa
gumenom trakom i odlagatéem KNJIGA 4 — Napajanje elektricnom energijom, 2020. godine, RMU ,Banovici* d.d.
Banovici, ,Banovi¢i* d.d. Banovi¢i, Dopunski rudarski projekat - Tehnicki projekat transportnog sistema jalovine na
PK ,Turija“-elektro dio, 1988. godine ENERGOINVEST-TTU Tuzla, Dopunski rudarski projekat - Tehnicki projekat
transportnog sistema jalovine na PK ,Turija‘-elektro dio KNJIGA 6 Presipna kolica PK-2, 1988. godine
ENERGOINVEST-TTU Tuzla, DRP odlaganja otkrivke sa PK Turija RMU Banovici primjenom tracnog transportera
otkrivke, | faza, Knjiga 1- Rudarsko-tehnoloski dio, knjiga 2-masinski dio i knjiga 3- elektro dio, Rudarski institut d.d.
Tuzla, Tuzla, juli 2020. godine.

Projekat je potrebno je uraditi u skladu sa Zakonom o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (SI. Novine FBiH
broj: 26/10), Pravilnikom o sadrzaju, redoslijedu izrade, sastavnim dijelovima i na€inu izrade rudarskih projekata (SI.
Novine FBiH broj: 53/12) i drugim zakonskim propisima, normativima i standardima za datu oblast. Pri izradi
dopunskog rudarskog projekta koristiti savremena dostignuéa i metode rudarske nauke i tehnike.

Projekat kompletirati sa svim neophodnim prilozima i dostaviti Sektoru za projektovanje, tehnicko-tehnolosko
planiranje i razvoj u 4 istovjetna primjerka u digitalnoj formi (word dokument, *.dwg) na CD/DVD-u.

ODOBRAVA:
i direktor za tehnitke poslove

X 2\ e’

Mr. Jasmin am?[owé dipl.inge ;Wr Jamakovié, dipl.inZ.rud.
%J‘u 5 \'\

KORISNIK:
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