RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banoviéi; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax; 00387 35 875-166
Rjesenje Kantonalnog suda Tuzla br; U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
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Broj: I - 34?) /23

Banoviéi, |{.M.  2023. godine

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:

“IZRADA ELABORATA ANALIZE STVARNOG STANJA OTKRIVKE | UGLJA SA SMJERNICAMA
MOGUCEG DALJNJEG OPTIMALNOG RAZVOJA POVRSINSKOG KOPA ,,GRIVICE“ U POSTOJECIM

USLOVIMA* u svrhu istrazivanja trzista.

Zainteresovani ponudadi dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga
ovog zahtjeva do odredenog roka na e-mail Ugovornog organa: edis.softic@rmub.ba

Rok za dostavljanje ponude je 20.11.2023. godine do 10% sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail:

edis.softic@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda
|- 50% /23 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon: 035/ 870 — 356, 035 / 870 — 319.

S postovanjem,

1 Rukovoﬁilfc sektora nabave i prodaje

y

Edis Softi¢, dipl.ecc.

Transakcijski raéuni:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla 306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filjala Banovigi 134 0011 110 000855 Asa Banka BH d.d. Sarajevo
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH 186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.

555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla 338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo 199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo



Aneks 2.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUPACA:

Naziv i broj nabavke: “IZRADA ELABORATA ANALIZE STVARNOG STANJA OTKRIVKE |
UGLJA SA SMJERNICAMA MOGUCEG DALJNJEG OPTIMALNOG RAZVOJA POVRSINSKOG
KOPA ,,GRIVICE“ U POSTOJECIM USLOVIMA”

| - [23
Datum:
Broj ponude:
Jed. Ukupan
Redni o cijena bez | iznos bez
broj asly PDV-a PDV-a

(KM/kom) | (KM)

IZRADA ELABORATA ANALIZE STVARNOG STANJA OTKRIVKE | UGLJA
1. SA SMJERNICAMA MOGUCEG DALJNJEG OPTIMALNOG RAZVOJA
POVRSINSKOG KOPA ,GRIVICE" U POSTOJECIM USLOVIMA

Iznos bez PDV-a:

PDV (17%):

lznos sa PDV-om:

Rok izvrsenja usluge:

Uslovi | nacin plac¢anja: Odgodeno 30 dana od dana prijema fakture

M.P.
OVLASTENO LICE PONUDACA

(Potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izrazene u KM osim inostranih ponudaca koji cijenu ponude izrazavaju valutom EUR.
Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrzi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljacu.
Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne tro$kove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

3. U sluéaju razlike izmedu jedini¢nih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ¢e se izvrsiti u skladu sa jediniCnim
cijenama.

4. Jedini¢na cijena stavke se ne smatra raunskom greskom, odnosno ne moze se ispravljati.
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Broj: JIC¢ /23 N M}% 0

Banoviéi, / 7 /7' 2023, godine

Na osnovu odobrenog Naloga broj: od godine izdajem:

PROGRAMSKI ZADATAK

1. NAZIV ELABORATA: ANALIZA STVARNOG STANJA OTKRIVKE | UGLJA SA SMJERNICAMA

MOGUCEG DALJNJEG OPTIMALNOG RAZVOJA POVRSINSKOG KOPA
"GRIVICE" U POSTOJECIM USLOVIMA

2. OPSTI PODACI

2.1. Narugilac elaborata - Investitor: Rudnici mrkog uglja “Banoviéi” d.d. Banoviéi

2.2. Projektant:
2.3. Saradnici:

Rok izrade: 45 dana od dana dostave programskog zadatka

3. OBRAZLOZENJE POTREBE ZA IZRADOM ELABORATA:

Federalni rudarski inspektor u redovnom pregledu na PK ,Grivice” od 02.10 do 06.10. 2023.god. na osnovu
stvarnog stanja na terenu nalozio Je da se radi daljnjeg pravilnog i sigurnog izvodenja rudarskih radova na
otkopavanju otkrivke i uglja izradi elaborat sa detaljnom analizom stvarnog stanja otkrivke i uglja. Ovaj elaborat

¢e posluziti za izradu novog projekta za PK ,Grivice”, iz razloga sSto su znatno smanjene moguénosti izvodenja
rudarskih radova sa postoje¢im izvedbenim projektom.

Zbog velikog zaostatka otkrivke, narugenosti geometrije kopova,poveéanog odnosa otkrivke i uglja, nestabilne

proizvodnje; nameée se potreba reprojektovanja razvoja PK ,Grivice” da bi se definisao moguéi optimalni
nacin daljnjeg razvoja PK . Grivice” na uglju i otkrivci.

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovla&éenog lica Rudnici mrkog uglja "Banoviéi” d.d.

RMU.730-02
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RUDNICI MRKOG UGLIA PRO GRA MSKI ZA DA TA K

L "_' "BANOVICI" d.d. - Banovi¢i

Izdanje ] Revizijq ()
4. PODLOGE zA PROJEKTOVANJE

4.1.Glavni rudarski projekat PK “Grivice” iz 1984. godine,

4.2.DRP Druge etape razvoja Povrsinskog kopa "Grivice" RMU "Banoviéi" Tehnigko rjeSenje razvoja frontova
rudarskih radova na uglju i otkrivci u periodu 2019.-2031. godine, iz 2019. godine

4.3.Dugoroéni pProgram razvoja Rudnika “Povrsinska eksploatacija uglja” za period 2017.-2031. godina,
iz 2017. godine

4.4. DRP Izvodenja buga&ko — minerskih radova na PK "Turija" i PK "Grivice", iz 2014 godine

4.5. DRP Rekultivacije degradiranih Povrsina na PK “Grivice” RMU “Banoviéi” d.d. Banoviéi, iz 2016, godine
46. DRP Odvodnjavanje PK "Grivice", iz 2016, godine

4.7. PRP povrsinskog kopa “Grivice” RMU “Banovigi” — Tehni¢ko rieSenje odlaganja otkrivke na dijelu
sjevernog odlagalista Dubrava u prostoru sliva prilucke rijeke, iz 2011, godine.

4.8. PRP Izrada kamionske trase od kratera PK "Grivice" prema Sjevernom vanjskom odlagalistu kroz naselje
Bucik, iz 2018. godine

4.9. PRP Odlaganje otkrivke na istoénom dijelu Sjevernog vanjskog odlagali§ta PK "Grivice" u prostory naselja
"Gornji Bugik”, iz 2020 godine

4.10. PRP Izvodenje busa&ko-minerskih radova na PK "Grivice" u blizini stambenih objekata za bager M-201, iz
2015. godine

4.11. PRP Sanacija vodene akumulacije iznad Jamskih prostorija Rudnika "Podzemna eksploatacija uglja" RMU
"Banoviéi" d.d. Banoviéi, iz 2015. godine

4.14. Manje izmjene na PRP Izrada glavne izvozne trase na PK "Grivice", iz 2023. godine

4.15. Elaborat stabilnosti radnih kosina na PK "Grivice" RMU "Banoviéi" sa projektnim riesenjima objedinjavanja
vise etaza kao podloga za izradu DRP Druge etape razvoja povrsinskog kopa "Grivice" RMU "Banoviéi"
Tehni&ko rjeSenje razvoja frontova rudarskih radova na uglju i otkrivci u periodu 2019.-2031. godine, iz

4.16. Godi$nji plan PK "Grivice” za 2024. Godinu

4.17. Ostala tehni&ka dokumentacija potrebna za izradu elaborata

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja oviagéenog lica Rudnici mrkog uglja "Banovi¢i” d.d.

RMU.730-02




RMU.730-02
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R i:_.-i 4 )| "BANOVICI" d.d, - Banovigi

Elaboratom Je potrebno definisati

stanje rezervi uglja,
koje sluze za normaino funkcionis

anje jednog kopa.
6. POSEBN] ZAHTJEV| - USLOV|

raspolozive mehanizacije, broja radnika | ostalih parametara

6.1.Kratak prikaz osnovnih Podataka o PK “Grivice”

6.2. Prikaz Postojeceg stanja na PK “Grivice”

6.3 Podloge za Projektovanje

|
Smjernicama moguceg daljnjeg

narednom periodu

6.7. Posebne mjere zastite

7. POSEBNE NAPOMENE

Elaborat uraditi saglasno odredbama Zakona o r ; govine(Sl.novine FBiM
broj 26/10 od 05.05.2010.godine), iIni i :

izrade rudarskih projekata

KORISNIK:
Rudnik “Povrsinska eksploatacija ug

Tehni¢ki R;rkt{yndilac Rudnika

SAGLASAN: /
lla" Rukovodilac sektora pr, ojektovanja

teh.-tehn. planirar;' | razvoja

ODOBRAVA:
VD Izvrénwirektur Za tehn. poslove

". |

loatacija uglja”

) 14
! P A @f;ﬁ
Mr. Bego Birp# ¢ diphinZ. ruq. Mr. Jasmic.ﬁj;ma Vi€, dipl.inZ.rud.
Vo
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